Приложение 1

Калькуляция стоимости материалов
	Материал
	Ед. изм.
	Место отгрузки
	Вид цены
	Вес брутто, т
	ТЗР

1 т, руб.
	№ КТР
	ССН %
	Отпускная цена, руб.
	ССН, руб.
	Стоимость тары, руб.
	ТЗР руб. 5·6
	Цена, руб. 9+10+

+11+12
	Складские расходы, руб. 0,02·13
	Сметная цена, руб. 13+14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ПГС
	1м3
	Карьер
	ФТС
	1,75
	40,88
	1
	–
	111,64
	–
	–
	71,54
	183,18
	3,66
	186,84

	Песок
	1м3
	Карьер
	ФТС
	1,8
	167,87
	2
	–
	126,14
	–
	–
	302,17
	428,31
	8,57
	436,88

	Щебень 
	1м3
	Карьер
	ФТС
	1,7
	341,68
	3
	
	57,39
	
	
	580,86
	638,25
	12,76
	651,01

	Оголовки 
	1м3
	ЗЖБИ
	ФТС
	2,2
	68,83
	5
	10
	1440,63
	114,06
	18,52
	151,43
	1724,64
	34,49
	1759,13

	Звенья
	1м3
	ЗЖБИ
	ФТС
	2,5
	86,03
	4
	10
	1440,63
	114,06
	18,52
	215,08
	1788,29
	35,77
	1824,06


Приложение 2

Локальная смета № 3

на устройство дорожной одежды участка автомобильной дороги протяжённостью 3 км

III т.к. в I зоне Красноярского края 

	Сметная стоимость, тыс. руб.
	7564,55

	Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	8,24

	Сметная заработная плата, тыс. руб.
	142,81

	Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

	№ п/п
	Шифр

и номер позиции норматива
	Наименование работ 
и затрат
	Ед.

изм.
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Трудоёмкость, чел.-ч

	
	
	
	
	
	прямых затрат
	эксплуатации машин
	прямых затрат
	оплаты труда 
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	оплаты труда 
	в т. ч.

оплаты труда
	
	
	в т. ч.

оплаты труда 
	строителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	ТЕР 27-04-003-01, Т.Ч, п. 1.8; К=18/12=1,5
	Устройство однослойного основания толщиной 18 см из ПГС 
	1000 м2
	36
	4036,2
	3569,75
	217955
	24014
	192767
	46,18·
	2494

	
	
	
	
	
	444,71
	361,95
	
	
	19545
	361,95·

·0,068
	1329

	2.
	ТМЦ, Ч.IV
(408-9181)
	Стоимость не учтённой расценкой ПГС: 152·36·1,5
	1 м3
	8208
	186,84
	
	1533583
	
	
	
	

	3.
	27-04-001-01
	Устройство подстилающего слоя основания толщиной 20 см из песка 
	100 м3
	72
	2886,84
	2731,71
	207852
	10424
	196683
	15,72
	1132

	
	
	
	
	
	144,78
	195,51
	
	
	14077
	195,51·

·0,068
	957

	4.
	ТМЦ, Ч.IV
(408-9040)
	Стоимость не учтённого ЕР песка: 110·72
	1 м3
	7920
	436,88
	
	3460090
	
	
	
	

	Окончание прил.2

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5.
	27-06-019-01
	Устройство однослойного покрытия толщиной 18 см из холодной асфальтобетонной смеси типа БХ  (7·3000/1000)
	1000 м2
	21
	32902,6
	1252,5
	690955
	10402
	26303
	50,96
	1070

	
	
	
	
	
	495,33
	94,78
	
	
	1990
	94,78· ·0,068
	135

	6.
	27-06019-04; К=

=(8–3)/0,5= =10
	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять к ЕР 27-06-019-01
	1000 м2
	21
	5183,66·
	1,27
	1088569
	2776
	267
	1,36
	286

	
	
	
	
	
	13,22
	0,00
	
	
	0
	0
	0

	7.
	Итого прямых затрат
	7199004
	47617
	416019
	
	4981

	
	
	
	
	35612
	
	2422

	8.
	Поправка к заработной плате
	49937
	28570
	21367
	
	

	9.
	Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате
	7248941
	76187
	437386
	
	4981

	
	
	
	
	56980
	
	2422

	10.
	Накладные расходы, 142 % от ЗП строителей и машинистов  
	189096
	
	
	
	

	11.
	Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 5,1 % от накладных расходов 
	
	9644
	
	
	

	12.
	Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 0,0044 от накладных расходов
	
	
	
	
	832

	13.
	Себестоимость СМР (сумма ПЗ с поправкой к ЗП и НР) 
	7438037
	
	
	
	

	14.
	Сметная прибыль, 95 % от ЗП строителей и машинистов
	126508
	
	
	
	

	15.
	Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли 
	7564545
	
	
	
	

	16.
	Нормативная трудоёмкость по смете – сумма трудоёмкости строителей, машинистов и трудоёмкости работ, учитываемых НР  
	
	
	
	
	8235

	17.
	Зарплата по смете – сумма зарплаты строителей, машинистов и рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами 
	
	142810
	
	
	


Приложение 3
Локальная смета № 2

на устройство земляного полотна участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края

	Сметная стоимость, тыс. руб.
	1963,41

	Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	11,49

	Сметная заработная плата, тыс. руб.
	225,57

	Составлена в ценах 2001 г. (руб.) 

	№ п/п
	Шифр

и номер позиции норматива
	Наименование работ 
и затрат
	Ед.

изм.
	Объём
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Трудоёмкость, чел.-ч

	
	
	
	
	
	прямых затрат
	эксплуатации машин
	прямых затрат
	оплаты труда 
	эксплуатации машин
	единицы
	всего

	
	
	
	
	
	оплаты труда 
	в т.ч.

оплаты труда
	
	
	в т.ч.

оплаты труда 
	строителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР

01-01-031-01
	Разработка грунта I группы бульдозером мощностью 130 л. с. с перемещением в насыпь на расстояние до 10 м
	1000 м3
	12,5
	1409,31
	1409,31
	17616
	0
	17616
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	0,00
	153,52
	
	
	1919
	153,52·

·0,076
	146

	2
	01-01-031-09, 
К=7
	При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять к ЕР 01-01-031-01 К=(80–10)/10=7
	1000 м3
	12,5
	1185,1
	1185,1
	103696
	0
	103696
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	0,00
	129,1
	
	
	11296
	129,1·

·0,076
	859

	3
	01-01-023-04
	Разработка грунта II группы прицепным скрепером ёмкостью ковша 4,5 м3 с перемещением на первые 100 м
	1000 м3
	30
	4731,08
	4668,36
	141932
	1882
	140051
	7
	210

	
	
	
	
	
	62,72
	533,63
	
	
	16009
	533,63·
·0,076
	1217

	4
	01-01-023-16, К=40
	При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять к ЕР 01-01-023-04  К=(500–100)/10=40
	1000 м3
	30
	241,48
	237,99
	289776
	4188
	285588
	0,39
	468

	
	
	
	
	
	3,49
	26,64
	
	
	31968
	26,64·
0,076
	2430

	Окончание прил. 3

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	01-01-024-01 
	Разработка грунта I группы самоходным скрепером ёмкостью ковша 8 м3 с перемещением на 300 м
	1000 м3
	40
	11056,24
	10988,4
	442250
	2713
	439536
	7,57
	303

	
	
	
	
	
	67,83
	813,11
	
	
	32524
	813,11·

·0,076
	2472

	6
	01-01-024-05, 
К=10
	При перемещении грунта на последующие 100 м по дорогам с переходным покрытием добавлять 
	1000 м3
	40
	891,61
	884,26
	356644
	2940
	353704
	0,82
	328

	
	
	
	
	
	7,35
	64,76
	
	
	25904
	64,76·
0,076
	1969

	7
	01-01-013-01 
	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом ёмкостью 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы 
	1000 м3
	7,5
	4059,95
	3997,97
	30450
	430
	29985
	6,4
	48

	
	
	
	
	
	57,34
	490,76
	
	
	3683
	490,76·

·0,076
	280

	8
	ТСЦ 81-01-2001, табл. 8
	Перевозка грунта автосамосвалами, работающими вне карьера, на расстояние 5 км. Объёмный вес грунта 1,8 т/м3
	1 т
	13500
	16,15
	
	218025
	
	
	
	

	9
	Итого прямых затрат
	1600389
	12153
	1370176
	
	1357

	
	
	
	
	123303
	
	9373

	10
	Поправка к заработной плате
	81274
	7292
	73982
	
	

	11
	Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате
	1681663
	19445
	1444158
	
	

	
	
	
	
	197285
	
	

	12
	Накладные расходы, 80 % от зарплаты строителей и машинистов 
	173384
	
	
	
	

	13
	Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами, 5,1 % от накладных расходов 
	
	8843
	
	
	

	14
	Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами, 0,0044 от накладных расходов
	
	
	
	
	763

	15
	Себестоимость СМР (сумма прямых затрат с поправкой к ЗП и НР)
	1855047
	
	
	
	

	16
	Сметная прибыль, 50 % от зарплаты строителей и машинистов
	108365
	
	
	
	

	18
	Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли
	1963412
	
	
	
	

	19
	Нормативная трудоёмкость по смете: 1357+9373+763=11493
	
	
	
	
	11493

	20
	Зарплата по смете: 19445+197285+8843=
	
	225573
	
	
	


Приложение 4
Локальная смета № 4

на устройство водопропускной железобетонной круглой одноочковой трубы диаметром 1,5 м

	Сметная стоимость, тыс. руб.
	139,2

	Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	0,42

	Сметная заработная плата, тыс. руб.
	7,29

	Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

	№ п/п
	Шифр

и номер позиции норматива
	Наименование 
работ и затрат
	Ед.

изм.
	Количество
	Стоимость единицы,  руб.
	Общая стоимость, руб.
	Трудоёмкость, чел.-ч

	
	
	
	
	
	прямых 
затрат
	эксплуатации машин
	прямых затрат
	оплаты труда 
	эксплуатации машин
	единицы
	всего

	
	
	
	
	
	оплаты труда 
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч.

оплаты труда 
	строителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	ТЕР 30-01-001-01
	Устройство подушек из щебня под трубу
	100 м3
	0,2
	20891,29
	904,82
	4178
	433
	181
	230,84
	46

	
	
	
	
	
	2165,28
	89,22
	
	
	18
	89,22·

·0,068
	1

	2.
	30-07-002-08
	Укладка звеньев труб
	1 м3
	36
	432,19
	248,41
	15559
	2298
	8943
	6,12
	220

	
	
	
	
	
	63,83
	21,86
	
	
	787
	21,86·

·0,068
	54

	3.
	ТМЦ, Ч.IV
(440-9006)
	Стоимость не учтённых расценкой звеньев труб
	1 м3
	36
	1824,06
	
	65666
	
	
	
	

	4.
	30-07-014-03
	Укладка оголовков труб
	1 м3
	18
	357,42
	114,23
	6434
	586
	2056
	3,12
	56

	
	
	
	
	
	32,54
	10,11
	
	
	182
	10,11·

·0,068
	12

	5.
	ТМЦ, Ч.IV
(440-9006)
	Стоимость не учтённых расценкой оголовков труб
	1 м3
	18
	1759,13
	
	31664
	
	
	
	

	
	Окончание прил. 4

	
	
	7
	8
	9
	10
	11

	6.
	Итого прямых затрат
	123501
	3325
	11180
	
	323

	
	
	
	
	987
	
	67

	7.
	Поправка к заработной плате
	2587
	1995
	592
	
	

	8.
	Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате
	126088
	5319
	11772
	
	323

	
	
	
	
	1579
	
	67

	9.
	Накладные расходы, 110 % от суммы ЗП строителей и машинистов
	7588
	
	
	
	

	10.
	Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 5,1 % от накладных расходов 
	
	387
	
	
	

	11.
	Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 0,0044 от накладных расходов
	
	
	
	
	33

	12.
	Себестоимость СМР (сумма ПЗ с поправкой к ЗП и НР) 
	133676
	
	
	
	

	13.
	Сметная прибыль от суммы ЗП строителей и машинистов, 80 %
	5519
	
	
	
	

	14.
	Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли 
	139195
	
	
	
	

	15.
	Нормативная трудоёмкость по смете – сумма трудоёмкости строителей, машинистов и трудоёмкости работ, учитываемых накладными расходами 
	
	
	
	
	423

	16.
	Зарплата по смете – сумма зарплаты строителей, машинистов и оплаты труда рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами 
	
	7285
	
	
	


Приложение 5
Объектная смета

стоимости строительства участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края

	Сметная стоимость, тыс. руб.
	10640,83

	Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	54,09

	Сметная заработная плата, тыс. руб.
	628,30


Составлена в ценах 2001 г. (руб.)
	№ п/п
	Номер главы, расчёта, документа
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	Сметная ЗП, тыс. руб.
	Единичная стоимость

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих работ
	общая
	
	
	

	1.
	Глава 2
	Земляное полотно
	1963,41
	
	
	
	1963,41
	11,49
	225,57
	

	2.
	Глава 3
	Дорожная одежда
	7564,55
	
	
	
	7564,55
	8,24
	142,81
	

	3.
	Глава 4
	Искусственные сооружения
	139,2
	
	
	
	139,2
	0,42
	7,29
	

	4.
	
	Итого по гл.1-8
	9667,16
	
	
	
	9667,16
	20,15
	375,67
	

	5.
	Глава 9
	Временные здания и сооружения, 4,1%
	396,35
	
	
	
	396,35
	
	
	

	6.
	
	Нормативная трудоёмкость, 0,016
	
	
	
	
	
	6,34
	
	

	7.
	
	Сметная зарплата, 19 %
	
	
	
	
	
	
	75,31
	

	8.
	
	Итого по гл.1-9
	10063,51
	
	
	
	10063,51
	26,49
	450,98
	

	9.
	Глава 10
	Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Расчёт 1
	Затраты на зимнее удорожание
	420,07
	
	
	
	420,07
	
	
	

	11.
	
	Нормативная трудоёмкость, 0,04
	
	
	
	
	
	16,8
	
	

	12.
	
	Сметная зарплата, 40 %
	
	
	
	
	
	
	168,03
	

	13.
	
	Итого по гл.1-10
	10483,58
	
	
	
	10483,58
	53,29
	619,01
	

	14.
	МДС81-35.2004
	Непредвиденные затраты и работы, 1,5%
	157,25
	
	
	
	157,25
	0,8
	9,29
	

	15.
	
	Всего: сметная стоимость
	10640,83
	
	
	
	10640,83
	54,09
	628,30
	


Приложение 6
Сводный сметный расчёт

стоимости строительства участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края

	Сводный сметный расчёт стоимости строительства, тыс. руб. 
	72819,41

	В том числе возвратных сумм, тыс. руб.
	125,45

	«___» ______________201__ г.
	

	Составлен в ценах I квартала 2012 г.
	

	№ п/п
	Сметы, расчёты
	Наименование глав, работ, затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, инвентаря
	прочих  работ
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	

	2.
	Расчёт
	1. Оформление земельного участка под строительство (полосы отвода) и разбивочные работы
	
	
	
	
	

	3.
	Расчёт
	1.1. Затраты на отвод земельного участка, выдачу задания и выделение красных линий застройки
	
	
	
	
	

	4.
	Расчёт
	1.2. Затраты на разбивку осей сооружения, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками
	
	
	
	
	

	5.
	Расчёт
	1.3. Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства
	
	
	
	
	

	6.
	Расчёт
	1.4. Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной фирмой исходных данных, технических условий на проектирование, проведением согласований по проектным решениям
	
	
	
	
	

	7.
	Расчёт
	1.5. Плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства
	
	
	
	
	

	8.
	Смета
	1.6. Освобождение территории стройки от строений, насаждений, промышленных отвалов, переселение жильцов
	
	
	
	
	

	Продолжение прил. 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9.
	Смета 
	1.7. Рубка леса и кустарника, корчёвка пней
	
	
	
	
	

	10.
	Смета 
	1.8. Переустройство линий связи
	
	
	
	
	

	11.
	Смета 
	1.9. Переустройство линий электропередачи
	
	
	
	
	

	12.
	Смета 
	1.10. Защита кабеля
	
	
	
	
	

	13.
	Смета 
	1.11.Рекультивация полосы отвода
	
	
	
	
	

	14.
	Смета 
	2. Освоение территории строительства
	
	
	
	
	

	15.
	Смета 
	2.1. Затраты, связанные с компенсацией земель
	
	
	
	
	

	16.
	Смета 
	Итого по гл. 1
	
	
	
	
	

	17.
	
	Глава 2. Земляное полотно
	
	
	
	
	

	18.
	Смета 
	Земляное полотно из обыкновенных грунтов
	1963,41
	
	
	
	1963,41

	19.
	Смета 
	Земляное полотно из дренирующих грунтов
	
	
	
	
	

	20.
	Смета 
	Земляное полотно из скальных грунтов
	
	
	
	
	

	21.
	Смета 
	Земляное полотно из вечномёрзлых грунтов
	
	
	
	
	

	22.
	Смета 
	Буровзрывные работы
	
	
	
	
	

	23.
	Смета 
	Укрепительные работы
	
	
	
	
	

	24.
	
	Итого по гл. 2
	1963,41
	
	
	
	1963,41

	25.
	
	Глава 3. Дорожная одежда
	
	
	
	
	

	26.
	Смета 
	Устройство однослойного покрытия из холодной асфальтобетонной смеси типа БХ толщиной 8 см
	7564,55
	
	
	
	7564,55

	27.
	
	Итого по гл. 3
	7564,55
	
	
	
	7564,55

	28.
	
	Глава 4. Искусственные сооружения
	
	
	
	
	

	29.
	Смета 
	Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 1,5 м
	139,2
	
	
	
	139,2

	30.
	Смета 
	Устройство железобетонной прямоугольной трубы  диаметром 2 м
	
	
	
	
	

	31.
	Смета 
	Устройство трубы диаметром 1,5 м из гофрированного металла  
	
	
	
	
	

	32.
	Смета
	Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 2 м
	
	
	
	
	

	33.
	Смета
	Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 2,5 м
	
	
	
	
	

	34.
	
	Итого по гл. 4
	139,2
	
	
	
	139,2

	Продолжение прил. 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	35.
	
	Глава 5. Пересечения и примыкания
	
	
	
	
	

	36.
	Смета 
	Пересечение 
	
	
	
	
	

	37.
	Смета 
	Примыкание 
	
	
	
	
	

	38.
	Смета 
	Путепровод 
	
	
	
	
	

	39.
	Смета 
	Транспортная развязка в двух уровнях
	
	
	
	
	

	40.
	
	Итого по гл. 5
	
	
	
	
	

	41.
	
	Глава 6. Дорожные обустройства и обстановка дороги
	
	
	
	
	

	42.
	Смета 
	Разметка проезжей части дороги
	
	
	
	
	

	43.
	Смета
	Дорожные знаки
	
	
	
	
	

	44.
	Смета 
	Устройство ограждения 
	
	
	
	
	

	45.
	Смета
	Устройство снегозащитных щитов 
	
	
	
	
	

	46.
	
	Итого по гл. 6
	
	
	
	
	

	47.
	
	Глава 7. Дорожная и автотранспортная служба
	
	
	
	
	

	48.
	Смета 
	Автобусная остановка 
	
	
	
	
	

	49.
	Смета 
	Автопавильон 
	
	
	
	
	

	50.
	Смета
	Автозаправочная станция 
	
	
	
	
	

	51.
	Смета
	Площадка для отдыха для водителей и пассажиров 
	
	
	
	
	

	52.
	
	Итого по гл. 7
	
	
	
	
	

	53.
	
	Глава 8. Подъезды к дороге
	
	
	
	
	

	54.
	Смета 
	Подъезд 
	
	
	
	
	

	55.
	Смета 
	Подъезд 
	
	
	
	
	

	56.
	
	Итого по гл. 8
	
	
	
	
	

	57.
	
	Итого по гл.1- 8
	9667,16
	
	
	
	9667,16

	58.
	
	Глава 9. Временные здания и сооружения                      
	
	
	
	
	

	59.
	81-05-01-01
	Временные здания и сооружения, 4,1 % от суммы данных гл. 1-8
	396,35
	
	
	
	396,35

	60.
	
	Итого по гл. 9
	396,35
	
	
	
	396,35

	61.
	
	Итого по гл. 1-9
	10063,51
	
	
	
	10063,51

	Окончание прил. 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	62.
	
	Глава 10. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	63.
	Расчёт 
	Дополнительные затраты на зимнее удорожание СМР
	420,07
	
	
	
	420,07

	64.
	МДС 81-35
	Средства на организацию подрядных торгов, 0,1%
	
	
	
	10,06
	10,06

	65.
	МДС 81-35
	Затраты на борьбу с энцефалитным клещом, 0,3%
	
	
	
	30,19
	30,19

	66.
	МДС 81-35
	Средства на добровольное страхование, 1% (но не более 3 %)
	
	
	
	100,64
	100,64

	67.
	Расчёт 
	Затраты на перевозку автотранспортом работников, 0,85 %
	
	
	
	85,54
	85,54

	68.
	Расчёт 
	Затраты на выплату вознаграждения за выслугу лет, 1% 
	
	
	
	100,64
	100,64

	69.
	Расчёт 
	Затраты, связанные с передвижным характером работ, 3,7 %
	
	
	
	372,35
	372,35

	70.
	Расчёт 
	Затраты за непрерывный стаж работы, 0,4 % 
	
	
	
	40,25
	40,25

	71.
	Расчёт 
	Затраты на командировки работников, 0,089% 
	
	
	
	9,0
	9,0

	72.
	Расчёт 
	Дополнительные затраты на снегоборьбу, 0,4 % 
	
	
	
	40,29
	40,29

	73.
	Расчёт 
	Затраты на ведение работ вахтовым методом,1 %
	
	
	
	100,64
	100,64

	74.
	Расчёт 
	Итого по гл. 10
	420,94
	
	
	889,6
	889,6

	75.
	
	Итого по гл. 1-10
	10484,45
	
	
	889,6
	11374,05

	76.
	
	Глава 11. Содержание дирекции строящегося объекта 
	
	
	
	
	

	77.
	Расчёт 
	Затраты на содержание службы заказчика (1,1% от суммы данных гл.1-10)
	
	
	
	125,12
	125,12

	78.
	Расчёт 
	Авторский надзор (0,2 % от суммы данных гл.1-10)
	
	
	
	22,75
	22,75

	79.
	
	Итого по гл. 11
	
	
	
	147,87
	147,87

	80.
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	81.
	Смета 
	Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	82.
	Расчёт 
	Проведение экспертизы проектной документации 
	
	
	
	
	

	83.
	
	Итого по гл. 12
	
	
	
	
	

	84
	
	Всего по сводному сметному расчету (гл.1-12)
	10484,45
	
	
	1037,47
	11521,92

	85.
	81-35.2004
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 3%
	314,53
	
	
	31,12
	345,65

	86.
	
	Всего по сводному сметному расчёту
	10798,98
	
	
	1068,59
	11867,57

	87.
	
	Всего по ССР в текущих ценах (5,2 – индекс I кв. 2012)
	
	
	
	
	61711,36

	88.
	  №117
	Всего по ССР с учётом НДС, 18%
	
	
	
	
	72819,41


